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«СОГЛАСОВАНО»                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель                                                                                  Директор 

Главы администрации                                                                               муниципального учреждения

муниципального образования                                                                 «Агентство по развитию и 

«Новодевяткинское сельское поселение»                                              обслуживанию территории»

                                                                                                  муниципального образования

                                                                                                                      «Новодевяткинское сельское поселение»

_________________________/А.А. Никифоров/                                         ________________________/И.В.Зайцев/

«07» июня  2010 г.                                                                                       «07» июня  2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ДЛЯ  проведении  запроса  котировок 
о проведении запроса котировок 

на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
д. Новое Девяткино

Всеволожский район

Ленинградской области

2010 год
Извещение № 27А
о проведении запроса котировок 

на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
1. Заказчик: 

Наименование: Муниципальное учреждение "Агентство по развитию и обслуживанию территории" муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение"

Почтовый адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино,    д. 57, оф. 84. 

Адрес электронной почты:  agentstvo.nd@rambler.ru
2. Источник финансирования: 
Бюджет муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010 год
3.    Форма котировочной заявки:     (Приложение № 1) к документации
4. Предмет запроса котировок: производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
Техническое задание:    (Приложение № 2) к документации
5.   Место выполнения работ: 
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 

6.  Срок выполнения работ: 
2 (Два) месяца с момента подписания муниципального контракта

 7.    Сведения о включенных в цены работ расходах:  

Цена предполагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей
 8.      Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
 285000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
 9.    Порядок подачи котировочных заявок:

  Место подачи заявок:  188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое    Девяткино, д. 57-А, МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"

  Дата начала подачи заявок: 09.06.2010 г.

  Дата окончания подачи заявок: 21.06.2010 г.  

  Контактный телефон:  595-53-93.  

  Примечание: Котировочные заявки принимаются по рабочим   дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00    до  16:00

 10.    Срок и условия оплаты выполнения работ:
  Безналичный расчет, окончательный расчет производится в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

  11.    Срок подписания муниципального контракта: 
 Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан в  течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок, но не ранее чем  через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола.

   12.    Проект муниципального контракта:   (Приложение № 3) к документации

   13. Требование к участникам размещения заказа:  отсутствие в реестре недобросовестных   поставщиков.
Приложение № 1 к документации

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

к извещению № 27А о проведении запроса котировок на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
Кому: МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"
1. Изучив документацию для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________________________

(наименование должности, И.О.Ф. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных документацией, и направляет настоящую заявку:

	1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
- фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
- банковские реквизиты участника размещения заказа (для заключения муниципального контракта)
а) наименование и местоположение обслуживающего банка
б) расчетный счет
в) корреспондентский счет

г) код БИК
	

	2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- код причины постановки на учет (КПП)
	


2. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта: 

Мы согласны исполнить условия приложенного муниципального контракта

3. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):  
________________________________________________________________________________________________
4. Документы, прилагаемые к заявке:

- календарный план-график выполнения работ (в соответствии с техническим заданием);

- документ, подтверждающий соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, являющихся предметом запроса котировок (свидетельство СРО о допуске к работам).

5. Настоящим подтверждаем, что сведения о нашей организации ________________________ ________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.
____________________                      ____________________                                  _________________________

           (должность)                                                            (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 2 к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
	1. Наименование проектируемого объекта
	топографо-геодезические, инженерно-геологические работы, проводимые в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть

	2. Местоположение предприятия Адрес объекта 
	д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, квартал 2, восточная часть

	3. Основание для проектирования
	Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов МО "Новодевяткинское сельское поселение"  на 2010 г.

	4. Стадия
	

	5. Организация - Заказчик
	МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО "Новодевяткинское сельское поселение" 

	6. Подрядная организация
	

	7. Основные технические показатели объекта
	Площадь территории ~ 7,0 га

	8. Виды и объемы топографо-геодезических работ, подлежащих выполнению: опорные сети, топографические съемки на застроенных и незастроенных территориях (указать элементы, подлежащие координированию), трассы линейных сооружений, съемки существующих подземных коммуникаций с составлением планов по отдельным их видам или совмещенных планов. Площади съемок, масштабы и высоты сечения рельефа по отдельным участкам, протяженность трасс. Обследование и съемка текущих изменений на планах съемок прошлых лет др.
	- топографическая съемка
М: 1:500 – 7 га

- инженерно-геологические изыскания:
Бурение скважин 3 шт. по 3 м

                               2 шт. по 10 м

- технический отчет, согласованный со службами, имеющими подземные коммуникации;

- согласование комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

	9. Исходные данные, представляемые Заказчиком
	Выкопировка масштаб 1:2000 с границами съемки

	10. Очередность производства работ, сроки сдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по всем выполненным работам
	2 месяца, из них 1 месяц – предоставление не согласованного материала для дальнейшей работы проектной организацией

	11. Количество экземпляров
	2 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, 1 экз. в электронном виде


Зам. директора МУ «Агентство по развитию 

и обслуживанию территории» 

МО "Новодевяткинское сельское поселение"                                                         З.И.Крошкина

ПРОЕКТ                                                                                                                    Приложение № 3 к документации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № _______
на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
д. Новое Девяткино





                       «_____»______________ 2010 г.
Муниципальное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зайцева Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

  _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, 
и, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1.Общие положения

1.1. Основанием для заключения муниципального контракта является  Протокол  рассмотрения заявок запроса котировок от ___________ 2010 г. № _____ заседания  Единой  комиссии  муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», (далее – Агентство).
1.2. В результате проведения  запроса котировок Подрядчик признается победителем с правом выполнения работ в соответствии с техническим заданием, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

2. Предмет контракта

2.1. Предметом контракта является производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть (далее Работы).
Выполнение работ производится в соответствии с техническим заданием и ведомостью объема работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту). 
2.2. Условия контракта являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.

2.3. Срок выполнения работ 2 (Два) месяца с момента подписания муниципального контракта. Начало работ - ____________, окончание работ - _____________.
3. Срок действия контракта
3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента истечения исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.
4. Стоимость контракта

4.1. Общая стоимость контракта составляет _____________________________________ (___________________________________________________________________) рубль 00 копеек включая НДС 18% - ________________________________. 

4.2. В стоимость контрактной цены входят: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

4.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены сверх объемов, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком
4.4. Выполнение работ производится Подрядчиком по цене, определенной по результатам запроса котировок и смете на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

4.5. Цены, указанные в смете на выполнение работ должны оставаться неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта. 
5. Платежи и расчеты

5.1. Подрядчик в установленные сроки представляет Заказчику акт выполненных работ, подписывает вышеуказанные документы и производит расчеты с Подрядчиком. 

5.2. Оплата производится в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета за счет средств бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пределах финансирования «Адресной программы капитального ремонта и капитального строительства объектов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2010 год».
5.3. Оплата по муниципальному контракту производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств за выполненные работы, согласно календарному плану-графику (Приложение № 2 к муниципальному контракту) после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления средств на счет заказчика.
Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектно-сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций,  которые  Подрядчик  обязан  уплатить  в  соответствии с п.7 настоящего контракта.

5.5. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от проектно-сметной документации и СНиП, к оплате не принимаются.
5.6. Срок оплаты работ устанавливается не позднее 31.12.2010 года.
6. Обязанности сторон

6.1. Заказчик:

6.1.1. Передает Подрядчику согласованную в установленном порядке Заказчиком проектно-сметную документацию.

6.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.
6.1.3. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.5. Получает от Подрядчика справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (формы № КС-3) и прилагаемые к ним акты (форма № КС-2), проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их.
6.1.6. В случае необходимости привлекает для участия в приемке выполненных работ специализированные организации.
6.1.7. Оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии актом выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.5.2 настоящего контракта.
6.2. Подрядчик:

6.2.1. Подрядчик представляет Заказчику допуск СРО к работам по предмету контракта до начала выполнения работ.

6.2.2. Принимает от Заказчика проектно-сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.

6.2.3.Выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, согласованной проектно-сметной документацией, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимита их финансирования.
6.2.4. Указывает контактное лицо, ответственное за производство работ.
Контактное лицо ___________________________________________________________________.
6.2.5. Предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на используемые в работе материалы и оборудование.

6.2.6. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.2.7. Отвечает за соблюдение в течение всего периода выполнения работ санитарно-эпидемиологических норм относительно прилегающей к объекту территории.

6.2.8. Обеспечивает представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.9. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.10. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию с Заказчиком.

6.2.11. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.12. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта, восстанавливает, в случае нарушения, объекты благоустройства, вывозит не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком переделать работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.14. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации недостатки выполненных работ в течение гарантийного срока, который составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня сдачи-приемки выполненных работ.
6.2.15.
Передает Заказчику до начала сдачи работ всю отчетную документацию.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае не предоставления по вине Заказчика утвержденной проектно-сметной документации в установленные настоящим контрактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Заказчиком. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.
7.2. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему контракту, а именно:

- допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных перечнем объема работ и проектно-сметной документации;

- не достижение указанных в технической документации результатов работ;

- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока с Подрядчика взыскиваются убытки в полной сумме и неустойка в размере 10 (десять) % от общей стоимости работ.
7.7. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней приступает к приемке выполненных работ.

8.2. В случае если характер работ, предусмотренный техническим заданием, устанавливает необходимость поэтапной сдачи-приемки работ, подрядчик извещает Заказчика о выполнении этапа работ не позднее суток после их выполнения в соответствии с муниципальным контрактом. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к их приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного сообщения. 

8.3. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ (этапа работ) и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Один экземпляр утвержденного Заказчиком акта возвращается Подрядчику.

8.4. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве (ГОСТ, СНиП, ТУ).

8.5. Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков выполненных работ направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта и установить Подрядчику срок для устранения ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта.


8.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ (этапа работ) дефектов и недоделок составляется рекламационный акт (претензия), в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом.

Отказ Подрядчика от устранения дефектов является основанием для отказа от приемки выполненных работ.
8.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
8.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения  существенных недостатков, которые не устранены Подрядчиком.

8.9. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи-приемки объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Заказчиком рекламационного акта (претензия).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.
Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
9.2.
Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
Сроки начала и сдачи могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня приемки работ Заказчиком.

10.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.
11. Особые условия

11.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь допуск СРО на право осуществления предусмотренных настоящим контрактом работ.

11.2. Подрядчик не имеет права передавать объект (либо отдельную его часть), а также проектно-сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
11.3. В процессе исполнения контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.
11.4. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, второй – Заказчику.

12. Приложения

12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 – Календарный план-график выполнения работ.
12.3. Приложение № 3 – Смета на выполнение работ.

12.3. Приложение № 4 – Протокол рассмотрения заявок запроса котировок.
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:                                                                               ПОДРЯДЧИК:
МУ «Агентство по развитию и обслуживанию                  _______________________________________

территории» МО «Новодевяткинское сельское                 _______________________________________

поселение».                                                                                 _______________________________________

188661, Ленинградская область, Всеволожский                 _______________________________________

район, деревня Новое Девяткино, дом 57, оф. 84.              _______________________________________
ИНН 4703101962, КПП 470301001,                                        _______________________________________

Сч. № 40204810100000003201 в ГРКЦ  ГУ Банка          

России по Ленинград. обл.,  г. Санкт-Петербург, 
УФК по Ленинград. обл. (ОФК 02 Администрация 

МО «Новодевяткинское сельское поселение», 

л/с 02453004280)

ЗАКАЗЧИК

                ___________________
     / И.В. Зайцев /

                                         М.П.

ПОДРЯДЧИК

    
   ___________________
   /_____________/

                                        М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство топографо-геодезических, инженерно-геологических работ, проводимых в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть
	1. Наименование проектируемого объекта
	топографо-геодезические, инженерно-геологические работы, проводимые в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, мкр. 2, восточная часть

	2. Местоположение предприятия Адрес объекта 
	д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, квартал 2, восточная часть

	3. Основание для проектирования
	Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов МО "Новодевяткинское сельское поселение"  на 2010 г.

	4. Стадия
	

	5. Организация - Заказчик
	МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО "Новодевяткинское сельское поселение" 

	6. Подрядная организация
	

	7. Основные технические показатели объекта
	Площадь территории ~ 7,0 га

	8. Виды и объемы топографо-геодезических работ, подлежащих выполнению: опорные сети, топографические съемки на застроенных и незастроенных территориях (указать элементы, подлежащие координированию), трассы линейных сооружений, съемки существующих подземных коммуникаций с составлением планов по отдельным их видам или совмещенных планов. Площади съемок, масштабы и высоты сечения рельефа по отдельным участкам, протяженность трасс. Обследование и съемка текущих изменений на планах съемок прошлых лет др.
	- топографическая съемка

М: 1:500 – 7 га

- инженерно-геологические изыскания:

Бурение скважин 3 шт. по 3 м

                               2 шт. по 10 м

- технический отчет, согласованный со службами, имеющими подземные коммуникации;

- согласование комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

	9. Исходные данные, представляемые Заказчиком
	Выкопировка масштаб 1:2000 с границами съемки

	10. Очередность производства работ, сроки сдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по всем выполненным работам
	2 месяца, из них 1 месяц – предоставление не согласованного материала для дальнейшей работы проектной организацией

	11. Количество экземпляров
	2 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, 1 экз. в электронном виде


Приложение № 2 к муниципальному контракту
Календарный план-график производства работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ, тыс. руб.

(с учетом НДС)
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


_____________________                                   ____________________                               ___________________

     (должность)                                                                  (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

                                                          М.П.

