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муниципального учреждения                                                                      Главы администрации         
«Агентство по развитию и                                                                            муниципального образования

 обслуживанию территории»                                                                  «Новодевяткинское сельское поселение»

  муниципального образования                                                            

«Новодевяткинское сельское поселение»                                             
_________________________/ Ж.Д. Айвазян /                                          ____________________/ А.А.Никифоров /

«16» августа  2010 г.                                                                                    «16» августа  2010 г
ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ДЛЯ  проведении  запроса  котировок 
о проведении запроса котировки 

о возмездном оказании услуг по техническому надзору  за проведением ЗАО «Арсенал-1» работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, осуществляемых в соответствии с муниципальным контрактом №07 
                                                      от 28.06.2010г.

. Новое Девяткино

Всеволожский район

Ленинградской области

2010 год
Извещение № 55А

о проведении запроса котировки

о возмездном оказании услуг по техническому надзору  за проведением ЗАО «Арсенал-1» работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, осуществляемых в соответствии с муниципальным контрактом №07 от 28.06.2010г.

1.   Заказчик: 

Наименование: Администрация МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Почтовый адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино,    д. 57, оф. 84. 

Адрес электронной почты:  administion@mail.ru/
2. Источник финансирования: 

Бюджет муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010 год

3.    Форма котировочной заявки:     (Приложение № 1) к документации
4. Предмет запроса котировок:  

Оказание услуг по техническому надзору  за проведением ЗАО «Арсенал-1» работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, осуществляемых в соответствии с муниципальным контрактом №07 от 28.06.2010г

Техническое задание:    (Приложение № 2) к документации
5.   Место выполнения работ: 

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.

6.  Срок выполнения работ: 

Контракт  вступает в силу с даты его подписания  Сторонами и действует до полного выполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

 7.    Сведения о включенных в цены работ расходах:  

Цена предполагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей
 8.      Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  

 500000 =00 (Пятьсот тысяч) рублей 80 копеек.
 9.    Порядок подачи котировочных заявок:

  Место подачи заявок:  188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое    Девяткино, д. 57-А, МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"

  Дата начала подачи заявок: 18.08.2010 г.

  Дата окончания подачи заявок: 25.08.2010 г.  

  Контактный телефон:  595-74-44. Примечание: Котировочные заявки принимаются по рабочим   дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00  до  16:00

 10.    Срок и условия оплаты выполнения работ:
  Безналичный расчет, , окончательный расчет производится в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

  11.    Срок подписания муниципального контракта: 

 Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан в  течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок, но не ранее чем  через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола.

   12.    Проект муниципального контракта:   (Приложение № 3) к документации

   13. Требование к участникам размещения заказа:  отсутствие в реестре недобросовестных   поставщиков.
Приложение № 1 к документации

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

к извещению о проведении запроса котировок
на оказание услуг технического надзора при проведении работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

Кому: МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"
1. Изучив документацию для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг технического надзора при проведении работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области)

________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________________________

(наименование должности, И.О.Ф. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных документацией, и направляет настоящую заявку:

	1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
- фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
- банковские реквизиты участника размещения заказа (для заключения муниципального контракта)
а) наименование и местоположение обслуживающего банка
б) расчетный счет
в) корреспондентский счет

г) код БИК
	

	2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- код причины постановки на учет (КПП)
	


2. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта: 

Мы согласны исполнить условия приложенного муниципального контракта

3. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):  
________________________________________________________________________________________________
4. Документы, прилагаемые к заявке:

- документ, подтверждающий соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, являющихся предметом запроса котировок (свидетельство СРО о допуске к работам).

5. Настоящим подтверждаем, что сведения о нашей организации ________________________ ________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.
____________________                      ____________________                                  _________________________

           (должность)                                                            (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                                     Приложение № 2 к документации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
Организация выполнения работ включает в себя обеспечение в соответствии с действующим законодательством утверждения акта выбора земельного участка и оформления прав Заказчика на земельный участок для выноса электросетей, необходимый для строительства автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, на основании договора поручения.
Строительство автомобильной дороги производится согласно ведомости объема работ в соответствии с Проектом «Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», разработанным ООО «Автодорпроект» и прошедшим государственную экспертизу в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и получившим «Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-5-0399-08 (Регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре). Объект государственной экспертизы (дело № 446/III-08)_».
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА - Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Участок строительства расположен на территории Всеволожского района, между поселками Мурино и Новое Девяткино. С востока рассматриваемая территория ограничена дер. Новое Девяткино, с запада ограничена железнодорожной веткой Приозерского направления, с юга примыкает к границе С.-Петербурга.

Трасса улично-дорожной сети регулярного движения разделена на два участка: 

- левый берег р. Охта (левобережный);

- правый берег р. Охта (правобережный).  

Участок левобережный:

За начало трассы левобережного участка принят ПК0+00 соответствующий границе проектируемого жилого квартала «Девяткино»; конец трассы ПК5+35,6 соответствует оси существующей дороги: шоссе «Лаврики».

Трасса имеет 2 угла поворота с радиусами закругления 400 м. 

Общее протяжение трассы – 463 м. 

Площадь проезжей части 3705м2 , шириной проезжей части 7м с уширениями. 
Площадь тротуаров  2490м2  шириной от 1,5-3,0м. 
Площадь газонов 5115м2 различной ширины.

Площадь подъездных дорог 4213 м2, шириной проезжей части 7м. 
Площадь тротуаров подъездных дорог 517м2 шириной 1,5м. 

Участок правобережный:

За начало трассы правобережного участка принят ПК0+00 соответствующий оси существующей дороги: «Лаврики» и концу трассы левобережного участка ПК5+35,6. Конец трассы ПК8+95,90 выходит на проезжую часть привокзальной площади ж.д. станции «Девяткино».

Трасса имеет 11 углов поворота с радиусами круговых кривых 160(50 м.

Общее протяжение трассы – 895 м. 

Площадь проезжей части 7165м2 , шириной проезжей части 7м с уширениями. 
Площадь тротуаров  2100м2  шириной от 1,5-3,0м. 
Площадь газонов 12700м2 различной ширины.

Общая площадь проезжей части основных дорог – 10870 кв.м.

Общая площадь проезжей части основных и подъездных дорог – 15083 кв.м. 

Общая протяженность проезжей части основных дорог-1,358 км (строительная длина).

Для  обеспечения нормальной эксплуатации участка предусмотрен поверхностный водоотвод в сеть проектируемой ливневой канализации через дождеприемные колодцы, расположенные в лотках проезжей части.
        По расчету конструкция дорожной одежды на проезжей части принята:

- верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой смеси для плотного асфальтобетона типа А марки I по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 с использованием щебня изверженных пород М 1000-1200 – 5см;

- средний слой покрытия из горячей мелкозернистой смеси для плотного асфальтобетона типа А марки I по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 с использованием щебня изверженных пород М 1000-1200 – 5см;

- нижний слой основания из горячей смеси для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 с использованием щебня изверженных пород М 1000-1200 – 8см; 

- верхний  слой основания из щебеночной смеси с непрерывной гранулометрией по ГОСТ 25607-94 с максимальной фракцией 40мм – 30см;

- подстилающий слой  из песка по ГОСТ 8736-93 с коэффициентом фильтрации не менее 3м/сутки – 50см.

Укрепление обочин предусматривается фракционированным щебнем, устраиваемым по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 – 20см на всем протяжении.

Устройство тротуаров предусматривается с бортовым камнем со стороны проезжей части – 1ГП (100.30.15), со стороны газонов – БР 100.20.8.

Покрытие тротуаров предусмотрено из плотного песчаного асфальтобетона тип Г, марки I по ГОСТ 9128-97 с использованием отсева дробления – 5см.
         По расчету дорожная одежда на проезжей части подъездных дорог принята по типу проезжей части основной дороги
                  Для обеспечения безопасности движения в проекте предусмотрено:

1. Установка дорожных знаков;

2. Устройство покрытия с коэффициентом сцепления 0,5, что достигается за счет использования асфальтобетонных смесей типа А и щебне марки по прочности не ниже 1000, дробленого песка или отсевов дробления изверженных горных пород в соответствии со СНиП 2.05.02-85 стр.36 и 37 табл.46.

3. Освещение в темное время суток.

   Для организации транспортного и пешеходного движения проектом предусматривается:

1. Установка дорожных знаков со световозвращающим покрытием на торшерных стойках;

2. Разметка проезжей части.

   Основные решения по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения:
1. Ширина тротуаров 1,5-3м обеспечивает беспрепятственное движение пешеходов и инвалидов в колясках;

2. Высота бортового камня в зоне пешеходных переходов для инвалидов не превышает 0,04м.

Озеленение.

      Проектом предусмотрено устройство газонов с посевом семян газонных трав со слоем растительной земли 20 см, посадка кустарников.
Стоимость строительства  дорог, въездов, благоустройства на основании  выписки из сводного сметного расчета составляет -   169 447, 8 тысяч рублей  в ценах сентября 2008г.

Планируемая стоимость 1 кв.м. дороги по проекту составляет- 11, 234 тысяч рублей  в ценах сентября 2008г.

Ведомость объемов работ ПК3+60-ПК4+98,3

	№
	Наименование работ
	Изм.
	ПК3+60-ПК4+98,3
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 1:Подготовка территории
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Разбивка осей 
	км
	0,15
	

	
	
	
	
	

	2
	Расчистка площадей от кустарника и 
	
	
	

	
	мелколесья:
	
	
	

	
	при средней густоте
	га
	0,06
	

	
	при редкой густоте
	га
	0,200
	

	
	
	
	
	


	№
	Наименование работ
	Изм.
	Примечание 

	
	
	
	ПК3+60-ПК4+98,3
	

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 2: Земляное полотно
	
	
	

	1
	Разработка грунта 2 группы бульдозером слоем 30 см
	
	
	

	
	с перемещением на расстояние до 50м с
	м3
	1108,7
	

	
	обвалованием (растительный слой)
	
	
	

	
	                 
	
	
	

	2
	Разработка грунта 2 группы в выемке
	
	
	

	
	экскаватором с
	
	
	

	
	перемещением в кавальер на расстояние
	м3
	0
	(=1.8

	
	до 1 км с обвалованием
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Уплотнение подошвы насыпей и выемок
	м2
	3696
	

	
	
	
	
	

	4
	Планировка земполотна и откосов
	м2
	4936
	

	
	механизированным способом
	
	
	

	
	грунт 1 группы
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Досыпка растительного грунта на откосы и обочины толщиной 15 см
	м3
	431
	Купл=1.05



	6
	Укрепление откосов геоячейками ПРУДОН 494 тип ОР2
	м2
	2155,4
	

	7
	Укрепление откосов засевом трав
	м2
	2155,4
	

	
	механизированным способом
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Укладка г/м Геоком Д160
	м2
	327,7
	

	9
	Укрепление откосов матрацами Рено по ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 1275-001-42873191-2009
	м2
	327,7
	

	
	
	
	
	

	10
	Уплотнение грунта земполотна
	
	
	

	
	пневмокатками весом
	
	
	

	
	15т при толщине слоя 20см при 20 
	
	
	

	
	проходах по следу
	м3
	11675
	

	
	
	
	
	

	11
	Укладка геотекстиля на грунтовое основание
	м2
	3696
	

	
	
	
	
	

	12
	Устройство насыпи из песчаного грунта
	м3
	11675
	Купл=1.21

	
	
	
	
	

	13
	Выемка переувлажненных и слабых грунтов экскаватором с погрузкой и вывозом
	м3
	4015
	

	
	
	
	
	

	14
	Устройство насыпи из песчаного грунта(замена переувлажненного грунта)
	м3
	4015
	

	15
	Послойное армирование песчаной насыпи г/м Геоком Д160
	м2
	4015
	

	16
	Водоотводная канава
	
	
	

	
	Разработка грунта 2 группы экскаватором с перемещением бульдозером на расстояние до 100м
	м3
	1815,5
	


	
	Планировка откосов и дна канавы
	м2
	1672,2
	

	
	Укрепление откосов канавы посевом трав по растительному грунту
	м2
	1527,2
	

	
	Устройство насыпи из местного грунта бульдозером
	м3
	1815,5
	

	
	Планировка прилегающей территории бульдозером
	м2
	15000
	


	№
	Наименование работ
	Изм.
	Примечание 

	
	
	
	ПК3+60-ПК4+98,3
	

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 3: Дорожная одежда
	
	
	

	
	Проезжая часть
	
	
	

	1
	Устройство двухслойного покрытия: 
	
	
	

	а)
	верхний слой: из горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	
	
	

	
	типа А, М1габро-диабаз на битуме 60/90, толщиной 5см
	м2
	1227,5
	

	
	Розлив эмульсии 0.3 т/1000м2
	т
	0,37
	

	б)
	нижний слой: горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	
	
	

	
	типа А, М1, толщиной 5см
	м2
	1227,5
	

	2
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого
	
	
	

	
	крупнозернистого асфальтобетона М1на битуме 60/90  h=8 см
	м2
	1227,5
	

	3
	Розлив эмульсии 0.8 т/1000м2
	т
	0,98
	

	4
	Устройство двухслойного основания из щебеночной смеси непрерывной
	м2/ м3
	1227,5/368,2
	Купл=1.3

Кпотреь=0.05

	
	гранулометрии (С4), толщиной 30 см
	
	
	

	5
	Устройство песчаного 
	
	
	

	
	подстилающего слоя с транспортировкой
	м3
	986
	Купл=1.18

Кпотреь=0.05

	
	автосамосвалами толщиной 50 см, Кф>3 м/сут
	
	
	

	6
	Укладка геотекстиля
	м2
	1698
	

	7
	Ограждения
	
	
	

	
	Установка ограждения барьерного одностороннего 11 ДО-0,75ДВ/2,0-300 ТУ 5262-020-56506912-2005
	пм
	277
	

	
	
	
	
	

	8
	Тротуары и остановочные площадки
	
	
	

	
	Устройство тротуара 
	
	
	

	а)
	устройство покрытия из горячего 
	
	
	

	
	 плотного песчаного асфальтобетона
	
	
	

	
	тип Г, М 1 на битуме 60/90- 3,5 см
	м2
	692
	

	б)
	устройство покрытия из горячего 
	
	
	

	
	 высокопористого песчаного асфальтобетона
	м2
	692
	

	
	тип Г, М 1 на битуме 60/90- 4 см
	
	
	

	г)
	Устройство щебеночного слоя
	
	
	

	
	из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии по способу заклинки (С6), h=20см
	м2/ м3
	692/138,4
	Купл=1.3



	д)
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,3м
	м3
	
	Купл=1.18



	9
	Бортовые камни
	
	
	

	
	Установка бортового камня БР (100.30.15) на бетон М200
	пм
	277
	

	
	Основание под БР (100.30.15)
	
	
	

	
	щебеночная смеси непрерывной гранулометрии(С6), h=30см
	м2/ м3
	83,1/25
	

	
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,5м
	м3
	83,1
	

	
	
	
	
	

	
	Установка БР 100.20.8 на бетон М200
	пм
	277
	

	
	Основание под БР 100.20.8
	
	
	

	
	щебеночная смеси непрерывной гранулометрии(С6), h=20см
	м2/ м3
	55,4/11,5
	

	
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,3м
	м3
	34,1
	

	
	Дренаж
	
	
	

	
	Разработка грунта вручную для устройства дренажного ровика с погрузкой и вывозом до 1 км
	м3
	66,9
	

	
	Устройство дренажа из труб ПВХ дренажных d=110 мм в обёртке г/м Тайпар
	пм
	277
	

	
	Врезка трубой d до 200 мм в мокрых грунтах
	шт
	12
	

	
	Засыпка фракционированным щебнем 20-40 М800-1200 дренажного ровика
	м3
	65
	

	
	Укладка геотекстиля в дренажном ровике
	м2
	416
	

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ.

Наружное освещение.

ПК3+60-ПК4+98,3
	
	Строительные работы
	
	

	
	
	
	

	1. 
	Разработка шурфов  в сухом грунте II группы вручную
	м3
	12,5

	2. 
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м
	м3
	25

	3. 
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	0,92

	4. 
	Засыпка котлованов под опоры  грунтом вручную
	м3
	6,67

	5. 
	Засыпка шурфов грунтом вручную
	м3
	12,5

	6. 
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона
	м3
	5,75

	7. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т/шт
	1,12746/23

	8. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения
	м3
	0,7

	9. 
	Погрузочные работы
	т
	10,494

	10. 
	Вывоз грунта на 25 км
	т
	10,494

	11. 
	Развозка опор
	шт
	25

	12. 
	Развозка оснастки опор
	шт
	25

	13. 
	Установка мет. опор для наружного освещения

ОГК 10(2)  "Амира"
	шт/т
	25/3,9

	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	14. 
	Прокладка провода ПВС 3х1,5 мм2 в опоре
	м
	10

	15. 
	Подвеска провода СИП-23х25+1х35 мм2
	м
	618

	16. 
	Монтаж кронштейна 1-рожкового К4-1,0-1,0-8-2 и К4-1,0-1,0-11-2

«Амира» на опоры
	шт
	28

	17. 
	Монтаж светильников ЖКУ50-250-001 «Амира»  на ж/б опоры (лампы уличного освещения ДНАТ 250 ВТ)
	шт
	28

	18. 
	Установка материалов для подвески СИП-2
	шт
	414

	19. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали 
	м
	25

	20. 
	Монтаж шкафа управления АСУНО
	шт
	1

	21. 
	Монтаж шкафа ШРУ-400
	шт
	1

	22. 
	Монтаж шкафов АИИС КУЭ
	шт
	2

	23. 
	Установка УСПД
	шт
	1

	24. 
	Монтаж ИБП и блока питания
	шт
	2

	25. 
	Установка преобразователя интерфейса
	шт
	2

	26. 
	Установка модемов и интерфейсных модулей
	шт
	5

	27. 
	Настройка системы контроля и управления: программирование сетевого элемента и отладка его работы- программирования УСПД
	сетевой элемент
	1

	28. 
	Настройка системы контроля и управления: Конфигурация и настройка сетевых компонентов- настройка модема, интерфейсных модулей, преобразователей интерфейса
	шт
	7

	29. 
	Установка операционной системы, программного обеспечения- установка программного обеспечения АИИСКУЭ
	1 рабочая станция
	1

	
	Пусконаладочные работы АСУНО «Аврора»
	
	

	30. 
	Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности: система с количеством каналов (К(общ)): 10 работа в действующих ЭУ
	1 система
	1

	31. 
	Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности: система с количеством каналов (К(общ)): за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 работа в действующих ЭУ
	1 канал
	10

	32. 
	Гидрогенератор мощность, МВт, до: 40. Работа в действующих ЭУ
	шт.
	1

	
	Пусконаладочные работы АИИСКУЭ
	
	

	33. 
	Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности: система с количеством каналов (К(общ)): 10 работа в действующих ЭУ
	1 система
	1

	34. 
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной)
	1 участок
	1


Ведомость объемов работ на дождевую канализацию
ПК3+60-ПК4+98,3
	



№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разработка грунта в траншеях и котлованах под трубы и колодцы экскаватором емк. ковша 0.25 м3 с погрузкой и вывозом до 1км
	м3
	2237
	в т.ч. 50% мокрого

	2. 
	Устройство песчаного основания слоем 20 см под трубы из полипропилена 
	м3
	56,8
	

	3. 
	Прокладка труб из полипропилена (ПРАГМА),      d=282 мм
	м
	33
	

	4. 
	Прокладка труб из полипропилена (ПРАГМА),      d=315 мм
	м
	144,5
	

	5. 
	Устройство щебеночного основания под колодцы, h=0.2 м
	м3
	11,1
	

	6. 
	Установка ж.б. дождеприемного колодца d=1.0 м с осадочной частью 0.7 м, глубиной 2.3 м
	компл.
	6
	с гидроизоляцией

	7. 
	Установка ж.б. смотрового колодца d=1.0 м,
 глубиной до 4.0 м
	компл.
	4
	с гидроизоляцией

	8. 
	Установка ж.б. смотрового колодца d=1,5 м, h=5,5 м
	компл.
	1
	с гидроизоляцией
ЛОС

	9. 
	Засыпка котлованов и траншей песком с послойным уплотнением пневматической трамбовкой
	м3
	389
	

	10. 
	Засыпка котлованов и траншей грунтом с послойным уплотнением пневматической трамбовкой
	м3
	1780
	

	11. 
	Крепление траншеи досками

- доски обрезные (40 мм) IV сорт
	м2
	793
	с 5-ти кратной оборачиваемостью

	12. 
	Устройство проходных гильз из труб d=300 мм в стенках ж.б. колодцев в местах присоединения труб ( врезка в мокрых грунтах)
	шт.
	12
	

	13. 
	Устройство проходных гильз из труб d=400 мм в стенках ж.б. колодцев в местах присоединения труб 
	шт.
	11

	

	14. 
	Установка люков «плавающего типа» в проезжей части
	шт.
	5
	

	15. 
	Установка люков для смотровых колодцев типа ЛК
	шт.
	6
	

	16. 
	Геодезическая разбивка трассы трубопроводов
	км
	0.15
	

	17. 
	Водоотлив (приток до 30 м3/ч)
	м3
	2237
	

	18. 
	Регулировка комплектов колодцев с подъёмом по высоте до 20 см
	шт
	11
	

	19. 
	Устройство ЛОС
	
	
	

	
	Монтаж патрон сорбционной очистки с сорбентом МАУ d=1420 мм, h=900 мм, производства НПП “Полихим”
	шт
	1
	


Примечание:  

Количество и  годность снятых на адресе материалов уточняется перед  производством работ комиссией
Ведомость объемов работ 
ПК5+38,5-ПК6+21,6
	№
	Наименование работ
	Изм.
	ПК5+38,5-ПК6+21,6
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 1:Подготовка территории
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Разбивка осей 
	км
	0,1
	

	
	
	
	
	

	2
	Расчистка площадей от кустарника и 
	
	
	

	
	мелколесья:
	
	
	

	
	при редкой густоте
	га
	0,5
	

	
	
	
	
	

	3
	Разборка одностороннего ограждения “Трансбарьер” с погрузкой и вывозом
	П.м.
	60
	


	№
	Наименование работ
	Изм.
	Примечание 

	
	
	
	ПК5+38,5-ПК6+21,6
	

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 2: Земляное полотно
	
	
	

	1
	Разработка грунта 2 группы бульдозером слоем 30 см
	
	
	

	
	с перемещением на расстояние до 50м с
	м3
	650
	

	
	погрузкой и вывозом до 5 км (растительный слой)
	
	
	

	
	                 
	
	
	

	2
	Разработка грунта 2 группы в выемке
	
	
	

	
	экскаватором с
	
	
	

	
	перемещением в кавальер на расстояние
	м3
	280
	(=1.8

	
	до 1 км с обвалованием
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Нарезка уступов в откосах существующих насыпей
	м3
	480
	

	4
	Формирование откосов насыпей 1:1,5 песчаным грунтом вручную
	м3/ м2
	650/1490
	

	5
	Планировка земполотна и откосов
	м2
	2660
	

	
	механизированным способом
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Уплотнение земполотна и откосов
	м2
	2660
	

	7
	Укладка г/м Геоком Д160
	м2
	1490
	

	8
	Укрепление откосов матрацами Рено Н=0,23 м
	м2
	1490
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Досыпка растительного грунта на откосы и бермы толщиной 15 см
	м3
	43,5
	Купл=1.05



	10
	Укрепление откосов и берм засевом трав
	м2
	290
	

	11
	Выемка переувлажненных и слабых грунтов экскаватором с погрузкой и вывозом
	м3
	1480
	

	
	
	
	
	

	12
	Устройство насыпи из песчаного грунта(замена переувлажнённых грунтов)
	м3
	1480
	Купл=1.21

	
	
	
	
	

	13
	Послойное армирование песчаной насыпи г/м Геоком Д160
	м2
	1480
	

	14
	Устройство насыпи из песчаного грунта
	м3
	3485
	Купл=1.21

	15
	Укладка геотекстиля на грунтовое основание
	м2
	2195
	

	
	
	
	
	

	16
	Уплотнение грунта земполотна
	
	
	

	
	пневмокатками весом
	
	
	

	
	15т при толщине слоя 20см при 20 
	
	
	

	
	проходах по следу
	м3
	2195
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	Водоотводная канава
	
	
	

	
	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой и вывозом на свалку
	м3
	350
	

	
	Планировка откосов и дна канавы
	м2
	336
	

	
	Укрепление откосов канавы посевом трав по растительному грунту(наружный край)
	м2
	336
	

	18
	Перенос русла ручья
	
	
	

	
	Разработка грунта 2 группы бульдозером слоем 30 см
	
	
	

	
	с перемещением на расстояние до 50м с
	м3
	145
	

	
	обвалованием (растительный слой)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Разработка грунта экскаватором со складированием по месту
	м3
	267
	

	
	Устройство насыпи из песчаного грунта
	м3
	255
	Купл=1.21

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	№
	Наименование работ
	Изм.
	Примечание 

	
	
	
	ПК5+38,5-ПК6+21,6
	

	1
	2
	3
	4
	7

	
	Глава 3: Дорожная одежда
	
	
	

	
	Проезжая часть (текущий ремонт)
	
	
	

	а)
	Фрезерование существующей проезжей части ср. слоем 12 см
	м2
	358
	

	
	Устройство трехслойного покрытия: 
	
	
	

	б)
	верхний слой: из горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	м2
	358
	

	
	типа А, М1 габро-диабаз на битуме 60/90, толщиной 5см
	
	
	

	
	Розлив эмульсии 0.3 т/1000м2
	т
	0,1
	

	в)
	нижний слой: горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	м2
	358
	

	
	типа А, М1, толщиной 7см
	
	
	

	г)
	Выравнивающий слой:из горячего пористого 
	
	
	

	
	Крупнозернистого  асфальтобетона
	м2
	358
	

	
	типа А, толщиной 10см
	
	
	

	д)
	Укладка георешетки «Хаттелит» на примыкании к вновь устраиваемой проезжей части шириной 2 м
	м2
	120
	

	
	
	
	
	

	
	Проезжая часть (примыкания)
	
	
	

	а)
	Фрезерование существующей проезжей части ср. слоем 5 см
	м2
	12
	

	
	Устройство  покрытия: 
	
	
	

	б)
	верхний слой: из горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	м2
	6
	

	
	типа Б, М1 на битуме 60/90, толщиной 5см
	
	
	

	г)
	Укладка георешетки «Хаттелит» на примыкании 
	м2
	12
	

	
	
	
	
	

	
	Проезжая часть
	
	
	

	1
	Устройство двухслойного покрытия: 
	
	
	

	а)
	верхний слой: из горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	м2
	818
	

	
	типа А, М1габро-диабаз на битуме 60/90, толщиной 5см
	
	
	

	
	Розлив эмульсии 0.3 т/1000м2
	т
	0,25
	

	б)
	нижний слой: горячего плотного 
	
	
	

	
	мелкозернистого асфальтобетона
	м2
	818
	

	
	типа А, М1, толщиной 5см
	
	
	

	2
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого
	м2
	818
	

	
	крупнозернистого асфальтобетона М1на битуме 60/90  h=8 см
	
	
	

	3
	Розлив эмульсии 0.8 т/1000м2
	т
	0,0,65
	

	4
	Устройство двухслойного основания из щебеночной смеси непрерывной
	м2/ м3
	818/245,5
	Купл=1.3

Кпотреь=0.05

	
	гранулометрии (С4), толщиной 30 см
	
	
	

	5
	Устройство песчаного 
	
	
	

	
	подстилающего слоя с транспортировкой
	м3
	813
	Купл=1.18

Кпотреь=0.05

	
	автосамосвалами толщиной 50 см, Кф>3 м/сут
	
	
	

	6
	Укладка геотекстиля
	м2
	1510
	

	
	Тротуары и остановочные площадки
	
	
	

	7
	Устройство тротуара 
	
	
	

	а)
	устройство покрытия из горячего 
	
	
	

	
	 плотного песчаного асфальтобетона
	
	
	

	
	тип Г, М 1 на битуме 60/90- 4,0 см
	м2
	347
	

	б)
	устройство покрытия из горячего 
	
	
	

	
	 высокопористого песчаного асфальтобетона
	м2
	347
	

	
	тип Г, М 1 на битуме 60/90- 4,0 см
	
	
	

	г)
	Устройство щебеночного слоя
	
	
	

	
	из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии по способу заклинки (С6), h=20см
	м2/ м3
	347/69,4
	Купл=1.3



	д)
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,3м(учтено в проезжей части)
	
	
	Купл=1.18



	9
	Бортовые камни
	
	
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.15 на бетон М200
	пм
	82
	

	
	Установка бортового камня ГП1 на бетон М200
	пм
	87
	

	
	Установка бортового камня ГП3 на бетон М200
	пм
	22
	

	
	Основание под ГП1, ГП3,БР 100.30.15
	
	
	

	
	щебеночная смеси непрерывной гранулометрии(С6), h=30см
	м2/ м3
	57,3/17,2
	

	
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,5м
	м3
	48
	

	
	
	
	
	

	
	Установка БР 100.20.8 на бетон М200
	пм
	180
	

	
	Основание под БР 100.20.8
	
	
	

	
	щебеночная смеси непрерывной гранулометрии(С6), h=20см
	м2/ м3
	36/7,2
	

	
	Устройство песчаного слоя с Кф>3 м/сут, толщиной 0,3м(в т.ч. отсыпка берм)
	м3
	79
	

	
	Дренаж
	
	
	

	
	Разработка грунта вручную для устройства дренажного ровика с погрузкой и вывозом до 1 км
	м3
	17,4
	

	
	Устройство дренажа из труб ПВХ дренажных d=110 мм в обёртке г/м Тайпар
	пм
	193
	

	
	Врезка трубой d до 200 мм в мокрых грунтах
	шт
	16
	

	
	Засыпка фракционированным щебнем 20-40 М800-1200 дренажного ровика
	м3
	17,4
	

	
	Укладка геотекстиля в дренажном ровике
	м2
	116
	

	
	Ограждения
	
	
	

	
	Установка ограждения барьерного одностороннего 11 ДО-0,75ДВ/2,0-300 ТУ 5262-020-56506912-2005
	пм
	221
	

	
	Концевой элемент ЭК-1 по ГОСТ 26804-86
	шт
	                  4
	

	
	Обочина
	
	
	

	
	Укрепление обочин а/б крошкой слоем 15 см
	м2
	69
	

	
	
	
	
	

	
	Закладка резервных труб
	
	
	

	
	Разборка а/б покрытия толщиной 0,25 см
	м2
	42
	

	
	Разборка сущ. основания толщиной 0,75 см
	м3
	15
	

	
	Укладка труб а/ц ВТ-9 Ø100 
	шт/м.п.
	12/144
	

	
	Восстановление покрытия после закладки резервных труб
	
	
	

	
	Устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 0,50 м
	м3
	7,5
	

	
	Устройство щебеночного основания из ЩПС непрерывной гранулометрии(С6) слоем 0,30 м
	м2
	42
	

	
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого  асфальтобетона типа А, толщиной 10см
	м2
	42
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ на дождевую канализацию

ПК5+38,5-ПК6+21,6

	



№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	20. 
	Разработка грунта в траншеях и котлованах под трубы и колодцы экскаватором емк. ковша 0.25 м3 с погрузкой и вывозом до 1км
	м3
	2065
	в т.ч. 50% мокрого

	21. 
	Устройство песчаного основания слоем 20 см под трубы из полипропилена 
	м3
	46,4
	

	22. 
	Прокладка труб из полипропилена (ПРАГМА),      d=282 мм
	м
	35
	

	23. 
	Прокладка труб из полипропилена (ПРАГМА),      d=315 мм
	м
	110
	

	24. 
	Устройство щебеночного основания под колодцы, h=0.2 м
	м3
	15,5
	

	25. 
	Установка ж.б. дождеприемного колодца d=1.0 м с осадочной частью 0.7 м, глубиной 2.3 м
	компл.
	8
	с гидроизоляцией

	26. 
	Установка ж.б. смотрового колодца d=1.0 м,
 глубиной до 4.0 м
	компл.
	8
	с гидроизоляцией

	27. 
	Установка ж.б. смотрового колодца d=1,5 м, h=5,5 м
	компл.
	1
	с гидроизоляцией
ЛОС

	28. 
	Засыпка котлованов и траншей песком с послойным уплотнением пневматической трамбовкой
	м3
	372
	

	29. 
	Засыпка котлованов и траншей грунтом с послойным уплотнением пневматической трамбовкой
	м3
	1631,5
	

	30. 
	Крепление траншеи досками

- доски обрезные (40 мм) IV сорт
	м2
	542
	с 5-ти кратной оборачиваемостью

	31. 
	Устройство проходных гильз из труб d=300 мм в стенках ж.б. колодцев в местах присоединения труб ( врезка в мокрых грунтах)
	шт.
	16
	

	32. 
	Устройство проходных гильз из труб d=400 мм в стенках ж.б. колодцев в местах присоединения труб 
	шт.
	17

	

	33. 
	Установка люков «плавающего типа» в проезжей части
	шт.
	8
	

	34. 
	Установка люков для смотровых колодцев типа ЛК
	шт.
	9
	

	35. 
	Геодезическая разбивка трассы трубопроводов
	км
	0.15
	

	36. 
	Водоотлив (приток до 30 м3/ч)
	м3
	2065
	

	37. 
	Регулировка комплектов колодцев с подъёмом по высоте до 20 см
	шт
	17
	

	38. 
	Устройство ЛОС
	
	
	

	
	Монтаж патрон сорбционной очистки с сорбентом МАУ d=1420 мм, h=900 мм, производства НПП “Полихим”
	шт
	1
	


Примечание:  

Количество и  годность снятых на адресе материалов уточняется перед  производством работ комиссией
Ведомость объемов работ по переустройству водопропускных сооружений
	



№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подготовительные работы
	
	
	

	
	           а) Подготовка маршрута объезда
	
	
	

	39. 
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом 
	м3
	75
	

	40. 
	Устройство основания из ЩПС слоем 20 см 
	м²
	50
	

	41. 
	Устройство покрытия из а/б крошки слоем 10 см
	м²
	50
	

	42. 
	Разборка покрытий из ЩПС с погрузкой и вывозом
	м3
	10
	

	
	            б) Разборка и восстановление проезжей части
	
	
	

	43. 
	Разработка грунта с погрузкой и вывозом(16*3*4,5)
	м3
	216
	

	44. 
	Обратная засыпка песком котлованов с послойным уплотнением 
	м3
	176
	

	45. 
	Устройство ППС слоем 50 см
	м²
	50
	

	46. 
	Устройство основания из ЩПС слоем 26 см
	м²
	50
	

	47. 
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой к/з смеси тип Б слоем 10 см
	м²
	50
	

	48. 
	Крепление стенок котлована досками с  5-кратной оборачиваемостью
	м²
	140
	

	49. 
	Водоотлив из котлованов (приток до 30 м3/ ч)
	м3 (грунт)
	216
	

	50. 
	Укладка геосетки Хателит 40/17 на стыках
	м²
	24
	

	51. 
	            в) Устройство водопропускной трубы
	
	
	

	52. 
	Устройство основания из песка слоем 30 см
	м²
	14
	

	53. 
	Устройство основания из ЩПС слоем 20 см
	м²
	        32

	

	54. 
	Устройство трубы из труб ж/б безнапорных раструбных ТБ 120.30.3 по ГОСТ 6482-88
	м.п.
	31
	

	55. 
	Гидроизоляция окрасочная – 2 слоя горячей битумной мастики
	м²
	128
	

	56. 
	Устройство портальных стенок (3*3) 
	шт.
	2
	

	57. 
	- бетон В20 F300 (3,7 м3 / оголовок)
	м3
	7,4
	

	58. 
	-арматура А-I диаметром 8 мм (106 кг/оголовок)
	кг
	212
	

	59. 
	Устройство оклеечной изоляции 2 слоями рубероида между 3 слоями битума
	м²
	36
	

	60. 
	            г) Берегоукрепительные работы
	
	
	

	61. 
	Укрепление откосов матрацами  «Рено»  с каменной наброской слоем 0,17 м
	м²
	90
	

	62. 
	Укрепление откосов посевом трав по растительному грунту слоем  15 см
	м²
	15
	

	63. 
	Укрепление русла на входе в трубу каменной наброской слоем 0,3 м
	м²
	10
	

	64. 
	         д) Ликвидация существующего водопропуска
	
	
	

	65. 
	Замыв песком существующего водопропуска 
	м3
	180
	

	66. 
	Установка анккеров d=10 А-III l=20 см на инициирующий раствор 
	шт.
	140
	

	67. 
	Устройство заглушки  из бетона В 20F300 слоем 0,3м
	м²/ м3
	32/9,6
	

	68. 
	Гидроизоляция окрасочная 2слоя горячей битумной мастики 
	м²
	32
	

	69. 
	Гидроизоляция оклеечная 2 слоя рубероида между 3 слоями битума
	м²
	32
	

	70. 
	Устройство насыпи из песчаного грунта
	м3
	47
	

	71. 
	Укрепление откосов геоячейками Прудон 494 тип ОР2
	м²
	60
	

	72. 
	Досыпка растительного грунта на откосы слоем 15 см
	м²
	60
	

	73. 
	Укрепление откосов засевом трав
	м²
	60
	


Так же необходимо произвести следующие работы:

1. Провести согласование местоположения границ с лицами, обладающими смежными земельными территориями (собственниками).

2. Получить разрешение на строительство.
3. Разработать градостроительный план и утвердить его.
4. Разработать рабочую документацию.

5. Учесть затраты на стоимость приема, размещения и обезвреживания строительных отходов и грунта.
Приложение № 3 к документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Календарный план-график производства работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	Начало
	Окончание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_____________________                                   ____________________                               ___________________

     (должность)                                                                  (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

                                                          М.П.

ПРОЕКТ                                                                                                                    Приложение № 4 к документации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

о возмездном оказании услуг по техническому надзору 
за проведением ЗАО «Арсенал-1» работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, осуществляемых в соответствии с муниципальным контрактом №07 от 28.06.2010г.

д. Новое Девяткино                                                                               «____» ____________ 2010г.

Администрация МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области , в лице заместителя главы администрации Никифорова А.А. действующего на основании доверенности  от 13 марта 2010г, именуемая в дальнейшем Заказчик , с одной стороны, и _______________________________________________________________________, в лице ________________________________________, действующего на основании ________________,  именуемая в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,  а вместе  именуемые Стороны, на основании протокола  подведения  итогов  запроса котировок  от ____№___, которым  Исполнитель признан  победителем, заключили настоящий муниципальный контракт ( далее- Контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
1.1.Заказчик   поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по  осуществлению  от имени и в интересах Заказчика  контроля и надзора  за ходом и качеством работ (этапов работ), соблюдением сроков  выполнения работ , производимых ЗАО «Арсенал-1» ( далее –Подрядчик) в соответствии с муниципальным контрактом № 07 от 28.06.2010г.( далее – подрядные работы ) , а также за качеством  используемых  Подрядчиком  при проведении  подрядных работ материалов и оборудования, в течение всего срока проведения  подрядных работ.

1.2. Исполнитель обязуется   провести  комплексную экспертизу  подрядных работ, в соответствии с  Рекомендациями о техническом надзоре за строительством автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в пределах технического задания к муниципальному контракту № 07 от 28.06.2010 г. «Выполнение работ по строительству автомобильной дороги (улично-дорожной сети) жилого квартала «Девяткино» на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (Приложение №1 к настоящему Контракту).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять  от Заказчика  необходимую для исполнения настоящего Контракта  документацию.

2.1.2. Проверять качество выполнения  подрядных работ , выполнение установленных сроков монтажных и пусконаладочных работ  еженедельно  или в соответствии с согласованным  Заказчиком графиком проверок. Вести индивидуальный журнал технического надзора за осуществлением Подрядчиком  монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.3. Выявлять недостатки в проектной документации, разработанной Подрядчиком  в целях проведения подрядных работ.  Своевременно ставить Заказчика в известность  о выявленных недостатках.
2.1.4.  От имени Заказчика  представлять Подрядчику  рекомендации  по исключению недостатков, осуществлять  контроль  за их устранением.

2.1.5. От имени Заказчика участвовать в приемке результатов строительных работ, вводе объекта в эксплуатацию.

2.1.6.  Провести комплексную  экспертизу  подрядных работ  в течение трех рабочих дней  с даты  предоставления Подрядчиком  Исполнителю положительного заключения  уполномоченного органа технического надзора за строительством ( Ростехнадзор) по выполненным подрядным работам. 

 Срок проведения комплексной экспертизы Исполнителем   не может превышать  7 ( семь) календарных дней, исчисляемых со дня предоставления материалов для проведения экспертизы Исполнителю. Результаты комплексной экспертизы должны быть переданы Исполнителем  Заказчику  в течение трех рабочих дней с даты окончания экспертизы , но не позднее 10  ( десяти) календарных дней со дня передачи материалов для проведения  экспертизы  Исполнителю.

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика о  ходе выполнении своих обязательств по Контракту. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя всей необходимой информацией для выполнения настоящего Контракта, в том числе проектной документацией, индивидуальными и нормативными актами, регулирующими деятельность по строительству объекта.

3.1.2. Своевременно принять к исполнению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.1.3. Своевременно поставить  Подрядчика в известность о полномочиях Исполнителя по настоящему Контракту, в случае необходимость подтвердить полномочия Исполнителя письмом в адрес Подрядчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Стоимость оказываемых Исполнителем  услуг  по настоящему Контракту определена по результатам проведения запроса котировок ( протокол от _____№___)  в сумме __________ рублей, в том числе НДС ____________рублей.(  далее -цена Контракта).
           4.2. Заказчик  выплачивает Исполнителю аванс в размере  30% от цены  Контракта    путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Контракта.
            4.3. Оставшаяся часть цены Контракта перечисляется  Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение  пяти банковских дней  с даты подписания Сторонами  акта приема-передачи  услуг, оказанных  Исполнителем Заказчику.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Муниципального контракта. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Контракт  вступает в силу с даты его подписания  Сторонами и действует до полного выполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7. ФОРС-МАЖОР

6.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не несет ответственность (например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, постановления или распоряжения государственных органов).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполненные обязательства по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае невозможности исполнения  настоящего Контракта по вине Заказчика, последний оплачивает  Исполнителю  фактически   оказанные услуги.
8.3. В случае просрочки  Исполнителем исполнения обязательств по настоящему Контракту , Исполнитель выплачивает Заказчику   пеню в размере 0, 01 % (________ процента) от цены Контракта за каждый день просрочки.

8.4. Исполнитель несет  полную ответственность  за надлежащее осуществление  обязательств , предусмотренных настоящим Контрактом,  в том числе соответствие проведенной комплексной экспертизы   требованиям  действующего  законодательства РФ. 

8.5. Заказчик освобождается от ответственности  за просрочку платежей по настоящему Контракту  в случае отсутствия бюджетного финансирования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Недействительность одного или несколько пунктов настоящего Контракта не влечет недействительности настоящего Контракта  в целом.

9.2. Любые изменения и дополнения к условиям настоящего Контракта будут действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

9.3. Если из контекста настоящего Контракта прямо не вытекает иное, то термины, употребленные в единственном числе, могут предполагать множественное число и наоборот.

9.4. Стороны обязаны в течение пяти календарных дней (с даты внесения соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, ее платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководящего состава и иных фактах, имеющих важное значение для исполнения условий настоящего Контракта.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего контракта.

9.6. Возникшие разногласия по настоящему  Контракту Стороны решают между собой. В случае невозможности разрешить возникший спор между собой заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

9.7. При расторжении настоящего  Контракта Стороны обязуются урегулировать финансовые отношения на день расторжения  настоящего Контракта .
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К  КОНТРАКТУ
10.1. К настоящему  Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

техническое задание к муниципальному контракту № 07 от 28.06.2010 г. (Приложение №1)

смета затрат на производство работ по техническому надзору (Приложение №2); 

график осуществления технического надзора и установленных сроков производства монтажных и пусконаладочных работ (Приложение №3); 

индивидуальный журнал технического надзора за осуществлением  монтажных и пусконаладочных работ; 

акт сдачи-приемки  результатов комплексной экспертизы 

Акт сдачи-приемки работ о возмездном оказании услуг по техническому надзору.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:                                                                              Исполнитель:

Администрация Муниципального образования                                  
«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

188661 Ленинградская область, 

Всеволожский район,

 дер. Новое Девяткино д.57 кв. 83

ИНН  4703098413

КПП 470301001

БИК 044106001

ОГРН 1074703005563

УФК по Ленинградской области

 (ОФК 04  Администрация МО

 «Новодевяткинское сельское поселение», 

л/с 02453000490)

Счёт № 402048101000000003201

 в ГРКЦ   ГУ Банка России 

по Ленинградской области,

 г. Санкт-Петербург

Заказчик 
                     ___________________
     / А.А. Никифоров/

                                         М.П.

Исполнитель    
                ___________________
   /_____________/

                                        М.П.
